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　　1、本项目为凉月二标2工区路基劳务合作项目，招标人提供土工格栅、片石、便道用砼及圆管涵。中标人须完成所有工序的施工内容并配合甲方报检、验收合格后方可予以计量，最终结算工程数量以现场实际发生，并经招标人现场签证且验收合格后的工程量为准。
　　2、项目名称：凉月二标2工区路基劳务合作项目。
　  3、建设地点：安庆市怀宁县石镜乡。
　  4、建设期限：550日历天。
　  5、项目类别：路基劳务施工。
　  6、质量要求：交工验收的质量评定：合格 
　　　　　　　　竣工验收的质量评定： 优良 
　　7、路基施工产生的一切环保问题（包括废渣、废砼、淤泥、扬尘、推土等）均由乙方自行负责。
三、服务需求及技术要求等
1、技术要求：人员、设备等本项目施工所需要的主设备、附属设备及辅助性材料均由中标人自行提供，投标人需为本项目拟派持有安全员C证的专职安全员及持有试验员证（助理试验检测师）的试验员各一名。
2、　工期要求：550日历天（中标人无条件服从招标人及上级主管单位对工期调整的要求，中标人不得任何理由要求延长工期或延长工期而增加费用。）
3、报价计税方式：工程量清单综合单价计价法，提供增值税专用发票，税率3%
4、乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的甲供的材料超过规定损耗范围的，甲方在中期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按市场价100%进行赔偿。其中，双方约定的材料损耗率为：（1）钢材： 0，（2）混凝土： 0，（3）其他材料:  \  。
三、付款方式：
1、中期结算支付比例：参见合同相关条款。  
[bookmark: _Toc23541]2、计量方式：参见招标文件第六章《投标文件-清单分项报价表相关内容》。
四、最高投标限价：
	序号
	子目名称
	单位
	数量
	控制价单价（元）
	合计（元）

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	总额
	1.00
	1013208.68
	1013208.68

	2
	清理现场
	m2
	126190.00
	1.55
	195594.50

	3
	耕地段4%灰土处理
	m3
	31375.00
	29.07
	912071.25

	4
	石灰消解大棚
	总额
	1.00
	97541.71
	97541.71

	5
	拆除结构物（砖、石及其他砌体结构）
	m3
	600.00
	5.83
	3498.00

	6
	路基挖方
（挖土（石）方）
	m3
	351890.00
	7.89
	2776412.10

	7
	挖淤泥
	m3
	12397.50
	11.36
	140835.60

	8
	改河、改渠、改路挖方（挖土（石）方）
	m3
	1793.10
	6.63
	11888.25

	9
	路基填筑
（利用土（石）方）
	m3
	147467.60
	4.97
	732913.97

	10
	锥坡及台前溜坡填土
	m3
	1335.34
	8.74
	11670.87

	11
	回填山渣石
	m3
	2309.90
	49.44
	114201.46

	12
	回填未筛分碎石
（路床）
	m3
	95680.75
	39.14
	3744944.56

	13
	回填未筛分碎石
（桥涵台背）
	m3
	54118.54
	39.14
	2118199.66

	14
	填筑片石
(机井、水井)
	m3
	10860.00
	15.45
	167787.00

	15
	改河、改渠、改路填筑（借土（石）方）
	m3
	3835.13
	13.25
	50815.47

	16
	冲击碾压
	m2
	61685.00
	1.75
	107948.75

	17
	土工格栅
	m2
	62690.00
	1.48
	92781.20

	18
	碎石垫层
	m3
	5339.33
	39.14
	208981.38

	19
	回填路基填料
	m3
	8542.35
	49.44
	422333.78

	20
	回填浆砌片石(暂估)
	m3
	6255.00
	188.68
	1180193.40

	21
	前期机械使用(暂估价)
	项
	1
	412000.00
	412000.00

	22
	合计
	 14515821.59



