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一、基本需求
　　1、本项目为S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工YQB1标路基一队（K3+383~K5+770(不含K5+020-K5+380段挖方）劳务合作项目，招标人提供砼及圆管涵（不含便涵）。中标人须完成所有工序的施工内容并配合甲方报检、验收合格后方可予以计量，最终结算工程数量以现场实际发生，并经招标人现场签证且验收合格后的工程量为准。
　　2、项目名称：S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工YQB1标路基一队（K3+383~K5+770(不含K5+020-K5+380段挖方）劳务合作项目。
　  3、建设地点：安庆市怀宁县。
　  4、建设期限：730个日历天。
　  5、项目类别：路基劳务施工。
　  6、质量要求：交工验收的质量评定：合格 
　　　　　　　　竣工验收的质量评定： 合格
　　7、路基施工产生的一切环保问题（包括废渣、废砼、淤泥、扬尘、推土等）均由乙方自行负责。
二、服务需求及技术要求等
1、技术要求：人员、设备等本项目施工所需要的主设备、附属设备及辅助性材料均由中标人自行提供，投标人需为本项目拟派一个专职安全员，投标文件中须提供安全员的专职安全员C证。
2、　工期要求：730个日历天（工期以实际发生为准，中标人不得以工期延长而要求增加费用）
3、报价计税方式：工程量清单综合单价计价法，提供增值税专用发票，税率9%
4、①材料、设备要求：招标人提供的钢筋、混凝土材料0损耗，投标人使用招标人提供材料超过图纸设计量，招标人将按照按实际采购费用扣除在当期结算中扣除，招标人提供的材料到现场后，由投标人负责卸货、保管和二次转运，此项费用不再另行结算，包含在投标人报价范围内；                                                                                                                                                                        ②施工方面：取（弃）土场的出入便道修筑、维护、场地清理、移除表土、排水、修整、边坡防护、临时道路、日常维护、取（弃）土场的安全及环保工作等工程均已计入综合单价，不另行计量；取（弃）土结束后乙方及时按照甲方及地方政府的要求进行取（弃）土场回填、整平、复垦、移交等工作，相关费用均包含在综合单价内；                                                                                                        ③报价方面：投标人报价包含投标人现场驻地建设、人员生活设施费用、施工生活用电、用水均由投标人自行承担，驻地建设需满足项目标准化工地的建设标准；包含投标人现场施工的安全维护费用；投标人需无条件地配合好项目的各项迎检工作（人工、机械配合）迎检配合工作费用含在综合单价内。                                                                                                                                                                                ④施工进度方面：投标人对所承包的工程施工工期负责，在施工过程中投标人因人员、设备、资金、管理不足等原因造成进度计划完不成，招标人有权重新分割工程量或终止合同。                                                                                     ⑤详细技术标准及项目要求见报价单工作内容要求。
5、控制价中已包含但不限于为完成本项目所需的工程机械、重要辅材等全部费用，中标实施期间，招标人与中标人共同参照市场价遴选第三方作为工程机械、重要辅材的供应商，并以招标人名义与第三方签订协议,上述协议价已包含在中标人与招标人签订的合同总价之中，中标人需无条件同意并出具授权书以及承担连带责任，同时招标人有权对与第三方签订的协议(合同)行使优先支付权。
三、付款方式：
1、中期结算支付比例：参见招标文件及合同相关条款。  
[bookmark: _Toc23541]2、计量方式：参见招标文件第六章《投标文件-清单分项报价表相关内容》。
四、最高投标限价：

	序号
	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	清理现场
	m2
	62153.38 
	1.64 
	101931.54 

	2
	耕地段4%灰土处理（含土）
	m3
	18176.00 
	35.04 
	636887.04 

	3
	砍树挖根
	棵
	9830.00 
	10.90 
	107147.00 

	4
	挖土（石）方
	m3
	494739.01 
	11.70 
	5788446.42 

	5
	挖淤泥
	m3
	7726.10 
	13.08 
	101057.39 

	6
	改河挖土（石）方
	m3
	7715.80 
	7.09 
	54705.02 

	7
	利用土（石）方
	m3
	66214.10 
	5.45 
	360866.85 

	8
	锥坡及台前溜坡填土（含土）
	m3
	2354.41 
	24.85 
	58507.09 

	9
	石灰改善土掺4%石灰（不含土）
	m3
	28275.20 
	29.05 
	821394.56 

	10
	路基回填山渣石
	m3
	886.10 
	16.35 
	14487.74 

	11
	路床回填未筛分碎石
	m3
	53602.20 
	67.92 
	3640661.42 

	12
	路床掺4%灰土回填（含土）
	m3
	3190.01 
	53.90 
	171941.54 

	13
	台背回填碎石
	m3
	566.70 
	67.92 
	38490.26 

	14
	台背回填未筛分碎石
	m3
	35491.00 
	67.92 
	2410548.72 

	15
	台背掺4%灰土回填（含土）
	m3
	1294.80 
	53.90 
	69789.72 

	16
	改河利用土（石）方
	m3
	4258.80 
	5.45 
	23210.46 

	17
	改河借土（石）方
	m3
	1897.70 
	24.85 
	47157.85 

	18
	土工格栅
	m2
	31329.00 
	9.43 
	295432.47 

	19
	软土处理砂砾垫层
	m3
	131.70 
	69.55 
	9159.74 

	20
	软土处理碎石垫层
	m3
	2997.08 
	69.55 
	208446.91 

	21
	软土处理回填路基填料
	m3
	5006.84 
	19.40 
	97132.70 

	22
	C25现浇混凝土边沟
	m3
	807.90 
	728.86 
	588845.99 

	23
	C30预制安装盖板（运输、安装）
	m3
	204.50 
	158.49 
	32411.21 

	24
	C25现浇混凝土排水沟
	m3
	108.00 
	728.86 
	78716.88 

	25
	C30预制安装混凝土排水沟
	m3
	407.80 
	158.49 
	64632.22 

	26
	C30预制混凝土截水沟（运输、安装）
	m3
	146.10 
	158.49 
	23155.39 

	27
	干砌片石截水沟
	m3
	50.60 
	165.24 
	8361.14 

	28
	C25现浇混凝土急流槽
	m3
	232.15 
	772.46 
	179326.59 

	29
	C30混凝土急流槽（运输、安装）
	m3
	52.00 
	158.49 
	8241.48 

	30
	盲沟（含土工布、透水管等）
	m
	382.40 
	98.48 
	37658.75 

	31
	渗沟（含土工布、透水管等）
	m
	3891.00 
	399.99 
	1556361.09 

	32
	检查井
	座
	19.00 
	2475.03 
	47025.57 

	33
	仰斜式排水孔
	m
	2816.70 
	85.73 
	241475.69 

	34
	C25现浇混凝土（改河截水沟、边沟）
	m3
	7.90 
	772.46 
	6102.43 

	35
	C20现浇混凝土（改河流水槽、急流槽等）
	m3
	33.00 
	766.14 
	25282.62 

	36
	M10浆砌片石护坡
	m3
	99.70 
	263.21 
	26242.04 

	37
	C25现浇混凝土骨架护坡
	m3
	511.80 
	734.31 
	375819.86 

	38
	C30混凝土骨架护坡（运输、安装）
	m3
	559.90 
	158.49 
	88738.55 

	39
	C25现浇混凝土护面墙
	m3
	77.20 
	734.31 
	56688.73 

	40
	C30预制安装混凝土护面墙（运输、安装）
	m3
	122.80 
	158.49 
	19462.57 

	41
	主动防护系统
	m2
	1854.80 
	130.80 
	242607.84 

	42
	C30混凝土锚杆框架
	m3
	783.71 
	786.63 
	616489.80 

	43
	钢筋锚杆
	kg
	40073.00 
	14.09 
	564628.57 

	44
	锚杆钢筋
	kg
	89811.00 
	5.00 
	449055.00 

	45
	C25现浇混凝土检查梯
	m3
	4.60 
	1317.46 
	6060.32 

	46
	C25现浇混凝土挡土墙
	m3
	2683.50 
	647.11 
	1736519.69 

	47
	单孔钢筋混凝土圆管涵，φ1.5m
	m
	85.82 
	2455.44 
	210725.86 

	48
	纵向涵，φ0.5m
	m
	50.00 
	453.89 
	22694.50 

	49
	便道工程山渣石（或者建筑垃圾）(暂估量）
	m3
	1800.00 
	63.77 
	114786.00 

	50
	便道工程20cm泥结碎石(暂估量）
	m3
	600.00 
	201.65 
	120990.00 

	51
	便道工程20cm水泥混凝土面层(暂估量）
	m3
	250.00 
	539.42 
	134855.00 

	52
	便道工程圆管涵直径0.5m(暂估量）
	m
	25.00 
	237.62 
	5940.50 

	53
	便道工程圆管涵直径1.0m(暂估量）
	m
	25.00 
	449.08 
	11227.00 

	54
	便道工程圆管涵直径1.5m(暂估量）
	m
	10.00 
	821.86 
	8218.60 

	55
	便道工程浆砌排水沟(暂估量）
	m3
	220.00 
	327.00 
	71940.00 

	56
	便道工程浆砌挡土墙(暂估量）
	m3
	250.00 
	327.00 
	81750.00 

	57
	合计（元）
	
	
	
	22920439.92 






