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一、基本需求
　　1、本项目为S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工YQB1标13mT梁梁板预制及安装、小构件预制劳务合作采购，招标人提供混凝土、钢筋。中标人须完成所有工序的施工内容并配合甲方报检、验收合格后方可予以计量，最终结算工程数量以现场实际发生，并经招标人现场签证且验收合格后的工程量为准。
　　2、项目名称：安徽路达公路工程有限责任公司S22天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工YQB1标13mT梁预制吊装及路基路面小构件预制劳务合作项目。
　  3、建设地点：安庆市怀宁县。
　  4、建设期限：500个日历天。
　  5、项目类别：13mT梁预制吊装及路基路面小构件预制施工。
　  6、质量要求：交工验收的质量评定：合格 
　　　　　　　　竣工验收的质量评定： 合格
　　7、13mT梁预制吊装及路基路面小构件预制施工产生的一切环保问题（包括废渣、废砼、淤泥、扬尘、推土等）均由乙方自行负责。
二、服务需求及技术要求等
1、技术要求：人员、设备等本项目施工所需要的主设备、附属设备及辅助性材料均由中标人自行提供，投标人需为本项目拟派一个专职安全员，投标文件中须提供安全员的专职安全员C证。
2、　工期要求：500个日历天（工期以实际发生为准，中标人不得以工期延长而要求增加费用）
3、报价计税方式：工程量清单综合单价计价法，提供增值税专用发票，税率3%
4、乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的甲供的材料超过规定损耗范围的，甲方在中期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按市场价100%进行赔偿。其中，双方约定的材料损耗率为：（1）钢材：0 ，（2）混凝土： 2%。  
三、付款方式：
1、中期结算支付比例：参见招标文件及合同相关条款。  
[bookmark: _Toc23541]2、计量方式：参见招标文件第六章《投标文件-清单分项报价表相关内容》。
四、最高投标限价：

	序号
	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	上部结构钢筋HPB300
	kg
	186646.08
	0.77
	143717.48

	2
	上部结构钢筋HRB400
	kg
	485579.74
	0.77
	373896.40

	3
	预应力混凝土工程后张法预应力钢绞线
	kg
	97121.72
	4.64
	450644.78

	4
	C50混凝土（T梁预制）
	m3
	2644.68
	339.90
	898926.73

	5
	C50混凝土（T梁运输、安装）
	m3
	2644.68
	195.70
	517563.88

	6
	边沟C30预制安装盖板（预制）
	m3
	621.10
	247.20
	153535.92

	7
	排水沟C30预制安装混凝土（预制）
	m3
	1820.80
	247.20
	450101.76

	8
	C30预制混凝土截水沟（预制）
	m3
	382.50
	247.20
	94554.00

	9
	C30混凝土急流槽（预制）
	m3
	252.30
	247.20
	62368.56

	10
	C30混凝土骨架护坡（预制）
	m3
	3048.30
	247.20
	753539.76

	11
	C30预制安装混凝土护面墙（预制）
	m3
	603.87
	247.20
	149276.66

	12
	中央分隔带C30砼路缘石（预制）
	m3
	389.20
	247.20
	96210.24

	13
	混凝土预制块加固土路肩（预制）
	m3
	1449.90
	247.20
	358415.28

	14
	梁厂建设（13mT梁混凝土台座）含钢面板定型材料
	座
	20.00
	2586.10
	51722.00

	15
	智能喷淋养生设施
	项
	1.00
	51500.00
	51500.00

	16
	合计（元）
	4605973.45




