安庆至望江改建工程项目（市区段）110kV、35kV、10kV高低压线路及配电房台区改造工程
结算复核承诺函

安徽恒华工程咨询有限公司、安徽中信工程咨询有限责任公司、安徽路达公路工程有限责任公司、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司：
根据安庆市交控集团《合格服务供应商管理办法(试行)》和实际工作需要，拟将 安庆至望江改建工程项目（市区段）110kV、35kV、10kV高低压线路及配电房台区改造工程结算复核通过抽签方式确定复核单位，现将有关事项通知如下：
一、项目情况
 安庆至望江改建工程项目（市区段）110kV、35kV、10kV高低压线路及配电房台区改造工程 结算复核涉及的内容。
二、服务费
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]本次抽签内容的结算复核按照一个项目包进行抽签，费用结算时按照一个项目标准进行费用计算。低于30万元的，按安庆市交通控股集团有限公司工程造价咨询供应商名录合同协议书等约定的标准进行支付，实际结算服务费超过30万元的，按30万元计。
三、选定方式
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]以抽签的方式选定。
四、	时间要求
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark18]中签人须在收到报审项目结算资料后 15 个自然日内完成结算复核报告初稿编制工作、 30 个自然日内完成结算复核报告定稿编制工作，并报采购人审核确认。若中签人未在规定时间内完成结算复核报告编制工作（采购人认可的情形除外），采购人有权不予支付费用并重新抽签选取其他单位进行复核。
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19]五、质量要求
[bookmark: _GoBack]中签人应确保上述报审项目结算复核质量，中签人出具的复核文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。后续项目报审内容未变更的情况下，项目结算复审与结算审核误差超过±3%，将按照交控集团建设工程造价咨询服务供应商采购项目比选文件、合同文件等相关条款进行处置。
六、抽签响应文件
[bookmark: bookmark23]1.提供费用承诺单并加盖公章；
[bookmark: bookmark24]2.预审时间承诺函；
[bookmark: bookmark25]3.2026年1月28日10时于安庆市交通控股集团有限公司2号楼集采中心2-101评标室进行抽签。

项目联系人：汪晗    0556-5595267
集采中心联系人：王欣怡    0556-5990510

2026年1月23日

承诺单位签字：
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